URAIAN SINGKAT

NAMA KEGIATAN  : KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGAS
PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA
DIBAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA.

PEKERJAAN : JASA KONSULTAN PENGAWASAN REHABILITASI, PENINGKATA
OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 2024
LOKASI : - PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D. |. BUBURLARAN;
- REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D. I. TEUN;
- OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI D. I. NUBELU.
SUMBER DANA : DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAA
UMUM

SPESIFIK GRANT (BIDANG PEKERJAAN UMUM)

1. Lingkup Kegiatan Lingkup kerja penyedia jasa konsultansi pengawasan adalah:

a. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan
konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan
pekerjaan di lapangan;

b. Mengawasi pemakaian materian, peralatan, dan metode
pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya
pekerjaan konstruksi;

BIDANG SUMBER DAYA AIR

C. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi
kualitas, bahan dan material, kualitas
pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap
item/bagian pekerjaan yang terurai dalam rincian kontrak
fisik, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik yang dicapai
di setiap periode laporan berkala;

d. Mengawasi kepatuhan pelaksana pekerjaan terhadap
pemenuhan syarat-syarat kesehatan, keselamatan kerja, dan
lingkungan (SMK3) oleh pelaksana;

e. Membantu menyelenggarakan rapat lapangan secara berkala
serta membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan
pengawasan;

f. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings)
yang diajukan oleh pelaksana konstruksi;

g. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di
lapangan (as-built drawings) sebelum serah terima;




h. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima
pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan,
dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;

i. Membantu menyusun berita acara persetujuan kemajuan
pekerjaan, dan serah terima pertama pekerjaan SA. STPP

j. Membantu memeriksa dokumen operasi dan pemeliharaan
yang disusun oleh pelaksana.

2. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dalam pelaksanaan pekerjaan

jasa Konsultansi pengawasan berdasarkan Kerangka Acuan
Kerja ini lebih lanjut akan diatur dalam Surat Perjanjian, yang
minimal meliputi

1. Laporan Realisasi Pekerjaan (Mingguan dan Bulanan);
2. Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan;

3. Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan;

4. Soft Copy Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan.

3. Lingkup Kewenangan a. Mmemberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak
Penyedia Jasa pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap
dokumen kontrak.

b. Meneliti dan memberikan persetujuan pada gambar
pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh kontraktor
sebelum dilaksanakan.

c. Merekomendasikan kepada pengguna jasa  untuk
menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika
pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang
diberikan.

d. Memberikan masukan pendapat teknis tentang permintaan
tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana fisik
yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta
berpengaruh pada ketentuan kontrak.

=
<
<
>
<
[a]
o
[Tm}
[aa]
=
o)
(%]
)
=
<
=]
o




